



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

SURAT PESANAN

Nomor : 027/I/2019

1. NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GAPURA DUSUN
MULUNGAN
2. BIAYA : Rp. 64.573.400
3. TAHUN ANGGARAN : 2019
4. PELAKSANA PEKERJAAN : **UD.HAPSA JAYA MULYO**

Desa Jatilor RT.01 RW.02
Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan

UD. HAPSA JAYA MULYO
Desa Jatilor RT.01 RW.02
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
TAHUN 2019

HJM. HAPSA JAYA MULYO

Menyediakan : Besi, Bahan Bangunan & Loversir

Desa Jatilor, RT 01 RW 02 Godong Grobogan

Telp. 081 575 800 058

Kepada Yth
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa Jatilor Kec. Godong

SURAT PESANAN

Nomor : 3.1/TPK-JT/2019

Tanggal : 9 April 2019

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Nomor :

Tanggal :


F A K T U R/NOTA

NOMOR :

No.	Uraian Singkat Barang	volume	satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pek.pengukuran dan pematokan	1	ls	136.000	136.000
2	persiapan dan mobilisasi alat	1	ls	350.000	350.000
3	laporan administrasi dan dokumentasi	1	ls	500.000	500.000
4	Pasir Urug	2,0	m ³	212.000	424.000
5	pasir pasang	12,0	m ³	350.000	4.200.000
6	Pasir Beton	9,00	m ³	350.000	3.150.000
7	Semen 40 kg	242,00	zak	50.000	12.100.000
8	koral	10,00	m ³	364.000	3.640.000
9	batu bata merah	5.560,0	bh	600	3.336.000
10	kayu klas III	0,5	m ³	3.000.000	1.500.000
11	Balok Kayu klas II	0,2	m ³	3.000.000	700.000
12	Paku 5 cm - 12 cm	5,0	kg	20.000	100.000
13	kawat beton	33,0	kg	23.500	775.500
14	besi beton polos	2.331,0	kg	10.100	23.543.100
15	misnyak begisting	3,0	ltr	5.150	15.450
16	plywood tebal 9 mm	6,0	lbr	125.000	750.000
17	dolken bambu	25,0	btg	25.000	625.000
18	batu tempel alam	17,0	m ²	156.000	2.652.000
19	listprofil	77,0	m	15.000	1.155.000
20	asesoris gapuro	4,0	bh	200.000	800.000
21	strauspile	36	m	114.482	4.121.350
			Jumlah		64.573.400

Terbilang : Enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah

Jatilor, 9 April 2019



Pemilik

Apabila Pembayaran dilakukan dengan cheque , wesel atau surat berhargatersebut dapat kami uangkan, dan sementara itu barang-barang masih menjadi milik perusahaan kami



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatlor Kode Pos 58162
Website : www.desajatlor.grobogan.go.id e-mail : jatlor@grobogan.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 04.1/TPK-JT/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatlor Nomor : 143/11/2019 Tanggal 8 April 2019 telah melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap :

Pekerjaan : Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan
Surat Perj./SPK : Nomor : 027/ 2.1/2019
Nilai : Rp. 64.573.400
Penyedia Jasa : UD.HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Desa Jatlor RT.01 RW 02 Kecamatan Godong Kab.Grobogan

Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa barang/jasa telah dikirim dengan spesifikasi maupun volumenya sesuai berdasarkan Surat Perjanjian/Pesanan/Kontrak/SPK tersebut diatas sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pek.pengukuran dan pematokan	1	ls	✓
2	persiapan dan mobilisasi alat	1	ls	✓
3	laporan administrasi dan dokumentasi	1	ls	✓
4	Pasir Urug	2,0	m ³	✓
5	pasir pasang	12,0	m ³	✓
6	Pasir Beton	9,00	m ³	✓
7	Semen 40 kg	242,00	zak	✓
8	koral	10,00	m ³	✓
9	batu bata merah	5.560,0	bh	✓
10	kayu klas III	0,5	m ³	✓
11	Balok Kayu klas II	0,2	m ³	✓
12	Paku 5 cm - 12 cm	5,0	kg	✓
13	kawat beton	33,0	kg	✓
14	besi beton polos	2.331,0	kg	✓
15	misnyak begisting	3,0	ltr	✓
16	plywood tebal 9 mm	6,0	lbr	✓
17	dolken bambu	25,0	btg	✓
18	batu tempel alam	17,0	m ²	✓
19	listprofil	77,0	m	✓
20	asesoris gapuro	4,0	bh	✓
21	strauspile	36	m	✓

Ket : Barang yang baik, kami beri tanda (✓), sedangkan yang tidak/kurang baik telah kami beri tanda (X) dan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%.

dengan kesimpulan :


- a). Baik.
b). ~~Kurang/Tidak Baik~~

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jatlor
Pada tanggal : 9 Mei 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO :
Ketua
2. NASIRI, SP :
Sekretaris
3. WAHYUDI :
Anggota

Penyedia Jasa
UD.HAPSA JAYA MULYO

NASIRI
Pemilik





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatlor Kode Pos 58162
Website : www.desajatlor.grobogan.go.id e-mail : jatlor@grobogan.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 06.1/TPK-JT/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatlor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor : 143/11/2019 Tanggal 8 April 2019 menyatakan bahwa :

Pekerjaan : Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan
Surat Perj./SPK : Nomor : 027/ 2.1/2019
Nilai : Rp. 64.573.400
Penyedia Jasa : UD.HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Desa Jatlor RT 01 RW 02 Kec.Godong

Telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 05.1/TPK-JT/2019 Tanggal 9 Mei 2019.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jatlor
Pada tanggal : 9 Mei 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO :
Ketua
2. NASIRI, SP :
Sekretaris
3. WAHYUDI :
Anggota

Penyedia Jasa
UD.HAPSA JAYA MULYO





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor : 07.1/TPK-JT/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TOTO HARTOYO
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong
2. Nama : NASIRI, SP
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong
3. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong

Menjalankan jabatannya tersebut sebagai Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor : 143/11/2019 Tanggal 8 April 2019, untuk Pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan. Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatilor Kec. Godong yang selanjutnya disebut TIM PENGELOLA KEGIATAN.

2. Nama : NASIRI
Jabatan : PIMILIK UD.HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Desa Jatilor RT 01 RW 02

Menjalankan jabatannya tersebut selaku penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan. Yang bertindak untuk dan atas nama UD.HAPSA JAYA MULYO yang berkedudukan di Desa Jatilor RT 01 RW 02, selanjutnya disebut PENYEDIA.

Dengan mempertimbangkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 06.1/TPK-JT/2019 tanggal 9 Mei 2019 maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima barang/jasa sesuai surat perjanjian/pesanan/kontrak/SPK Nomor 027/2.1/2019 tanggal 9 April 2019, PENYEDIA menyerahkan barang/jasa tersebut kepada TIM PENGELOLA KEGIATAN dan diterima TIM PENGELOLA KEGIATAN.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : Jatilor
Pada tanggal : 9 Mei 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO :
Ketua
2. NASIRI, SP :
Sekretaris
3. WAHYUDI :
Anggota

Penyedia Jasa
UD.HAPSA JAYA MULYO


NASIRI
Pemilik





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatlor Kode Pos 58162
Website : www.desajatlor.grobogan.go.id e-mail : jatlor@grobogan.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 08.1/TPK-JT/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan juli tahun Dua ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TOTO HARTOYO
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatlor Kec. Godong
2. Nama : NASIRI, SP
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatlor Kec. Godong
3. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatlor Kec. Godong

Menjalankan jabatannya tersebut sebagai Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatlor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor : 143/11/2019 Tanggal 8 April 2019, untuk Pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatlor Kec. Godong yang selanjutnya disebut TIM PENGELOLA KEGIATAN.

2. Nama : NASIRI
Jabatan : PIMILIK UD.HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Desa Jatlor RT 01 RW 02

Menjalankan jabatannya tersebut selaku penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan.

Yang bertindak untuk dan atas nama UD.HAPSA JAYA MULYO yang berkedudukan di Desa Jatlor RT 01 RW 02 , selanjutnya disebut PENYEDIA.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang/jasa Nomor : 07.1/TPK-JT/2019 tanggal 9 Mei 2019, Tim Pengelola Kegiatan menyetujui pembayaran Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan sesuai surat perjanjian/pesanan /kontrak /SPK Nomor 027/2.1/2019 tanggal 9 April 2019.

Untuk itu PKPKD berkewajiban membayar kepada penyedia sebesar 100% X Rp. 64.573.400 atau sebesar Rp. 64.573.400 (Enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jatlor
Pada tanggal : 9 Mei 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO :
Ketua
2. NASIRI, SP :
Sekretaris
3. WAHYUDI :
Anggota

Penyedia Jasa
UD.HAPSA JAYA MULYO





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : PEMERINTAH DESA JATILOR			
Halaman 1 dari 2		NOMOR SPK : 027/2.1/2019 TANGGAL SPK : 9 April 2019			
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN : -			
SUMBER DANA : dibebankan atas APBDesa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI : 01.1/TPK-JT/2019 Tanggal 9 April 2019			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	satuan	Harga satuan	Total (Rp)
1	Pek.pengukuran dan pematokan	1	ls	136.000	136.000
2	persiapan dan mobilisasi alat	1	ls	350.000	350.000
3	laporan administrasi dan dokumentasi	1	ls	500.000	500.000
4	Pasir Urug	2,0	m ³	212.000	424.000
5	pasir pasang	12,0	m ³	350.000	4.200.000
6	Pasir Beton	9,00	m ³	350.000	3.150.000
7	Semen 40 kg	242,00	zak	50.000	12.100.000
8	koral	10,00	m ³	364.000	3.640.000
9	batu bata merah	5.560,0	bh	600	3.336.000
10	kayu klas III	0,5	m ³	3.000.000	1.500.000
11	Balok Kayu klas II	0,2	m ³	3.000.000	700.000
12	Paku 5 cm - 12 cm	5,0	kg	20.000	100.000
13	kawat beton	33,0	kg	23.500	775.500
14	besi beton polos	2.331,0	kg	10.100	23.543.100
15	misnyak begisting	3,0	litr	5.150	15.450
16	plywood tebal 9 mm	6,0	lbr	125.000	750.000
17	dolken bambu	25,0	btg	25.000	625.000
18	batu tempel alam	17,0	m ²	156.000	2.652.000
19	listprofil	77,0	m	15.000	1.155.000
20	asesoris gapuro	4,0	bh	200.000	800.000
21	strauspile	36	m	114.482	4.121.350
Jumlah					64.573.400
TERBILANG : Enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :




NAMA : NASIRI
JABATAN : PEMILIK UD.HAPSA JAYA MULYO
ALAMAT : Desa Jatilor RT 01 RW 02 GODONG

1. Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan.

2. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Dibuat di : Jatlror
Pada tanggal : 9 April 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO : 
2. NASIRI, SP : 
Ketua
3. WAHYUDI : 
Sekretaris
- Anggota

Penyedia Jasa

UD. HAPSA JAYA MULYO

TERAI
MPEL

8856AFF6593231

5000
RIBU RUPIAH


NASIRI
Pemilik

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. PENYEDIA BARANG MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEDIREKTURAN

TPK berhak atas keDirekturan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta oleh TPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak ke Direkturan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak keDirekturan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalalan Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PA.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas TPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalalan berat TPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

TPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh TPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dibuat di : Jatilor
Pada tanggal : 9 April 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO :
- Ketua
2. NASIRI, SP :
- Sekretaris
3. WAHYUDI :
- Anggota

Penyedia Jasa
UD. HAPSA JAYA MULYO





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 03.1/TPK-JT/2019

Paket Pekerjaan : Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TOTO HARTOYO
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong
2. Nama : NASIRI, SP
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong
3. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Alamat : Desa Jatilor Kec. Godong

Menjalankan jabatannya tersebut sebagai Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 143/11/2019 Tanggal 8 April 2019, untuk Pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatilor Kec. Godong yang selanjutnya disebut TIM PENGELOLA KEGIATAN.

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan Nomor : 027/2.1/2019, tanggal 9 April 2019 bersama ini memerintahkan:

2. Nama : UD.HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Desa Jatilor RT 01 RW 02,
selanjutnya disebut PENYEDIA.

Yang dalam hal ini diwakili oleh : NASIRI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No.	Uraian Singkat Barang	volume	satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pek.pengukuran dan pematokan	1	ls	136.000	136.000
2	persiapan dan mobilisasi alat	1	ls	350.000	350.000
3	laporan administrasi dan dokumentasi	1	ls	500.000	500.000
4	Pasir Urug	2,0	m ³	212.000	424.000
5	pasir pasang	12,0	m ³	350.000	4.200.000
6	Pasir Beton	9,00	m ³	350.000	3.150.000
7	Semen 40 kg	242,00	zak	50.000	12.100.000
8	korral	10,00	m ³	364.000	3.640.000
9	batu bata merah	5.560,0	bh	600	3.336.000
10	kayu klas III	0,5	m ³	3.000.000	1.500.000
11	Balok Kayu klas II	0,2	m ³	3.000.000	700.000
12	Paku 5 cm - 12 cm	5,0	kg	20.000	100.000
13	kawat beton	33,0	kg	23.500	775.500
14	besi beton polos	2.331,0	kg	10.100	23.543.100
15	misnyak begisting	3,0	ltr	5.150	15.450
16	plywood tebal 9 mm	6,0	lbr	125.000	750.000
17	dolken bambu	25,0	btg	25.000	625.000
18	batu tempel alam	17,0	m ²	156.000	2.652.000
19	listprofil	77,0	m	15.000	1.155.000
20	asesoris gapuro	4,0	bh	200.000	800.000
21	strauspile	36	m	114.482	4.121.350
				Jumlah	64.573.400

1. **Tempat, Tanggal,**

1. **Tanggal Terbit, Ditetapkan :** 1 Mei 2013,
2. **Sifat, bentuk, pekerjaan :** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK,
3. **Waktu penyelesaian :** selama 30 (Tiga puluh) hari kalender dari pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 2013,
4. **Nama/penyandang barang :** Kantor Desa Jember Kecamatan Gending
5. **Denda:** Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum 10% sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Penyedia Jasa
UD HARPA WITA MULYO




Harpa
Pemilik

Dibuat di : Jember
Pada tanggal : 1 April 2013

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. **TOTO WARTONO**
Ketua
2. **WICAKA, SP**
Sekretaris
3. **WAWAN, SP**
Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

BERITA ACARA NEGOSIASI/TAWAR MENAWAR

Nomor : 01.1/TPK-JT/2019

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan Bulan april tahun Dua ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Jatilor, yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 143/11/2019 Tanggal 8 april 2019, telah melaksanakan negosiasi harga untuk pekerjaan Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil rapat sebagai berikut :

- Rapat dihadiri oleh Tim Pengelola Kegiatan dan Penyedia Barang/jasa.
- Rapat dibuka pukul : 8.30 WIB dengan hasil sebagai berikut :
 - Dari penawaran yang disampaikan oleh UD.HAPSA JAYA MULYO diperoleh harga penawaran sebesar Rp. 64.573.400 (Enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - Berdasarkan negosiasi harga terhadap penawaran tidak diperoleh pengurangan harga sehingga disepakati harga setelah negosiasi sebesar Rp. 64.573.400 (Enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut Tim Pengelola Kegiatan menetapkan UD.HAPSA JAYA MULYO sebagai Penyedia Barang pada Pengadaan Material Pembangunan Gapura Dusun Mulungan Tahun Anggaran 2019

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jatilor
Pada tanggal : 9 April 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO
Ketua
2. NASIRI, SP
Sekretaris
3. WAHYUDI
Anggota

Penyedia Jasa
UD.HAPSA JAYA MULYO

NASIRI
Pemilik

.....
.....
.....

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN
 NOMOR : 01.1/TPK-JT/2019
 TANGGAL : 9 April 2019

NEGOSIASI HARGA



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
No	Uraian Singkat Barang	Kuantitas	Harga Satuan Barang Penawaran	Jumlah Harga Penawaran (3) X (4)	Harga Satuan Barang Hasil Negosiasi	Jumlah Harga Negosiasi (3) x (8)
1	Pek. pengukuran dan pematokan	1	136.000	136.000	136.000	136.000
2	persiapan dan mobilisasi alat	1	350.000	350.000	350.000	350.000
3	laporan administrasi dan dokumentasi	1	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Pasir Urug	2,0	212.000	424.000	212.000	424.000
5	pasir pasang	12,0	350.000	4.200.000	350.000	4.200.000
6	Pasir Beton	9,00	350.000	3.150.000	350.000	3.150.000
7	Semen 40 kg	242,00	50.000	12.100.000	50.000	12.100.000
8	korral	10,00	364.000	3.640.000	364.000	3.640.000
9	batu bata merah	5.560,0	600	3.336.000	600	3.336.000
10	kayu kelas III	0,5	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000
11	Balok Kayu kelas II	0,2	3.000.000	700.000	3.000.000	700.000
12	Paku 5 cm - 12 cm	5,0	20.000	100.000	20.000	100.000
13	kawat beton	33,0	23.500	775.500	23.500	775.500
14	besi beton polos	2.331,0	10.100	23.543.100	10.100	23.543.100
15	misnyak begisting	3,0	5.150	15.450	5.150	15.450
16	plywood tebal 9 mm	6,0	125.000	750.000	125.000	750.000
17	dolken bambu	25,0	25.000	625.000	25.000	625.000

18	batu tempel alam	17,0	156.000	2.652.000	156.000	2.652.000
19	listprofil	77,0	15.000	1.155.000	15.000	1.155.000
20	asesoris gapuro	4,0	200.000	800.000	200.000	800.000
21	sitrauspilte	36	114.482	4.121.350	114.482	4.121.350
	Jumlah			64.573.400		64.573.400

dibuat di : Jatilior
 Pada tanggal : 9 April 2019

TIM PENGELOLA KEGIATAN :

1. TOTO HARTOYO
Ketua
2. NASIRI, SP
Sekretaris
3. WAHYUDI
Anggota


 :

 :

Penyedia Jasa
 UD. HAPSA JAYA MULYO

