



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatlor Kode Pos 58162
Website : www.desajatlor.grobogan.go.id e-mail : jatlor@grobogan.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 03/SPK-JT/2021

Kegiatan : Pembangunan Gedung TK
Pekerjaan : Pengadaan Material
Lokasi : Desa Jatlor Kec.Godong
Nilai Kontrak : Rp. 66.610.000
(Enam puluh enam juta enam ratus
sepuluh ribu rupiah)
Sumber Dana : Dana Desa Tahap I TA.2021

PENYEDIA
UD.ILHAM JAYA
Dusun Mulungan RT 03 RW 03 Desa Jatlor

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

Jatilor, 11 Januari 2021

Nomor : 01.2/TPK-JT/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Penawaran
Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Gedung TK

Kepada :
Yth. UD. ILHAM JAYA
Desa Jatilor
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan/kegiatan Pembangunan Gedung TK, maka dengan ini kami minta penawaran tertulis kepada saudara atas barang/jasa sebagai berikut :


| No | Nama Barang/ Jasa | Spesifikasi | Volume | Satuan |
|----|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr |
| 10 | | Paku | 38 | Kg |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 |
| 14 | | Bambu | 8 | btg |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh |
| 16 | | Cethok | 1 | bh |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh |
| 18 | | Bodem | 1 | bh |
| 19 | | Ember | 6 | bh |
| 20 | | Benang | 1 | Ls |

Kami berharap penawaran tertulis Saudara dan surat pernyataan kebenaran usaha (form terlampir) dan sudah dapat kami terima di TPK Desa Jatilor dengan alamat Kantor Desa Jatilor Jl. Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor paling lambat hari selasa tanggal 12 Januari 2021.

Demikian surat penawaran ini kami buat, atas partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TPK DESA JATILOR

Ketua,



TOTO HARTOYO, SP

UD ILHAM JAYA

Menyediakan : Hasil Bumi, Saprotan, Bahan Bangunan

Dusun Mulungan RT 3 RW 3 Desa Jatilor Kecamatan Godong Grobogan
Phone: 089 655 217 630

Jatilor, 12 Januari 2021

Nomor : 01.2/I/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Penawaran

Kepada :
Yth. TPK Kegiatan Pembangunan
Gedung TK Desa Jatilor
Di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan/kegiatan pembangunan Gedung TK Desa Jatilor maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa dengan harga sebagai berikut :

| No | Nama Barang/ Jasa | Spesifikasi | Vol | Sat | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----|----------------------|-------------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 | 142.000,00 | 2.698.000,00 |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 | 350.000,00 | 10.850.000,00 |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 | 364.000,00 | 4.732.000,00 |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak | 52.000,00 | 7.176.000,00 |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 | 700.000,00 | 7.700.000,00 |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | 120.000,00 | 1.320.000,00 |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg | 10.100,00 | 12.665.400,00 |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg | 23.500,00 | 611.000,00 |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr | 10.000,00 | 400.000,00 |
| 10 | | Paku | 38 | Kg | 23.000,00 | 874.000,00 |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 | 70.000,00 | 5.250.000,00 |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m | 12.000,00 | 90.000,00 |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 | 155.000,00 | 11.625.000,00 |
| 14 | | Bambu | 8 | btg | 25.000,00 | 200.000,00 |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 16 | | Cethok | 1 | bh | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 18 | | Bodem | 1 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | | Ember | 6 | bh | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 20 | | Benang | 1 | Ls | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | Jumlah | | | | | 66.610.000,00 |

Demikian surat penawaran ini kami buat, disertai dengan surat pernyataan kebenaran usaha terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



ALI MAHMUDI

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI MAHMUDI
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 6 Pebruari 1975
Alamat : Dusun Mulungan RT 03 RW 03 Desa Jatilor
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Adalah benar-benar pemilik toko/UD. ILHAM JAYA penyedia barang/jasa pada Jatilor yaitu :

Nama Toko/UD : ILHAM JAYA
Alamat : Dusun Mulungan RT 03 RW 03 Desa Jatilor
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
Nomor Telephone : 089 655 217 630
NPWP : 92.755.248.9-514.000

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PENILAIAN SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN/KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA JATILOR


Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu kami TPK Desa Jatilor telah melakukan penilaian spesifikasi teknis untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Gedung TK Desa Jatilor dengan hasil sebagai berikut :

Nama Penyedia : UD. ILHAM JAYA
 Alamat : Dusun Mulungan RT 03 RW 03 Desa Jatilor
 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

| No | Nama Barang/Jasa | Spesifikasi | Volume | Satuan | Sesuai/Tidak Sesuai |
|------------|------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 | Sesuai |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 | Sesuai |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 | Sesuai |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak | Sesuai |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 | Sesuai |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | Sesuai |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg | Sesuai |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg | Sesuai |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr | Sesuai |
| 10 | | Paku | 38 | Kg | Sesuai |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 | Sesuai |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m | Sesuai |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 | Sesuai |
| 14 | | Bambu | 8 | btg | Sesuai |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh | Sesuai |
| 16 | | Cethok | 1 | bh | Sesuai |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh | Sesuai |
| 18 | | Bodem | 1 | bh | Sesuai |
| 19 | | Ember | 6 | bh | Sesuai |
| 20 | | Benang | 1 | Ls | Sesuai |
| KETERANGAN | | | | | Sesuai |

Demikian penilaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. TPK DESA JATILOR



TOTO HARTOYO, SP

BERITA ACARA NEGOSIASI
PEKERJAAN/KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA JATILOR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu kami TPK Desa Jatilor telah melakukan negosiasi dengan perincian sebagai berikut :


RINCIAN HARGA PENAWARAN
NAMA TOKO/PEMASOK : UD. ILHAM JAYA

| No | Nama Barang/Jasa | Volume | Satuan | Harga Total Penawaran | Total Harga Negosiasi | Ket |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 1 | Batu Belah | 19 | M3 | 2.698.000,00 | 2.698.000,00 | |
| 2 | Pasir | 31 | M3 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | |
| 3 | Split 2/3 | 13 | m3 | 4.732.000,00 | 4.732.000,00 | |
| 4 | Semen (PC) | 138 | Zak | 7.176.000,00 | 7.176.000,00 | |
| 5 | Bata Ringan | 11 | m3 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | |
| 6 | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |
| 7 | Besi Beton | 1.254 | Kg | 12.665.400,00 | 12.665.400,00 | |
| 8 | kawat Bendrat | 26 | Kg | 611.000,00 | 611.000,00 | |
| 9 | Papan Begisting | 40 | Lbr | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 10 | Paku | 38 | Kg | 874.000,00 | 874.000,00 | |
| 11 | Genteng Metalroof | 75 | m2 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | |
| 12 | Nok Genteng Metal | 8 | m | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 13 | Rangka baja ringan | 75 | m2 | 11.625.000,00 | 11.625.000,00 | |
| 14 | Bambu | 8 | btg | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 15 | Cangkul | 2 | bh | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 16 | Cethok | 1 | bh | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17 | Ekrak | 4 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 18 | Bodem | 1 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 19 | Ember | 6 | bh | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 20 | Benang | 1 | Ls | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| Harga Total | | | | 66.610.000,00 | 66.610.000,00 | |
| Harga Total Kesepakatan | | | | | 66.610.000,00 | |
| Terbilang | | Enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah | | | | |

Demikian berita acara Negosiasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR

- Ketua (TOTO HARTOYO, SP)
- Sekretaris (WAHYUDI)
- Anggota (NASIRI, SP)



Toko/Pemasok
UD. ILHAM JAYA
 JATILOR - GUDONG - GROBOGAN
ALI MAHMUDI

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

Jatilor, 11 Januari 2021

Nomor : 02.2/TPK-JT/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Penawaran
Barang/Jasa Kegiatan
Pembangunan Gedung TK

Kepada :
Yth. UD. HAPSA JAYA MULYO
Desa Jatilor
di-
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan/kegiatan
Pembangunan Gedung TK, maka dengan ini kami minta
penawaran tertulis kepada saudara atas barang/jasa sebagai
berikut :

| No | Nama Barang/ Jasa | Spesifikasi | Volume | Satuan |
|----|----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr |
| 10 | | Paku | 38 | Kg |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 |
| 14 | | Bambu | 8 | btg |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh |
| 16 | | Cethok | 1 | bh |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh |
| 18 | | Bodem | 1 | bh |
| 19 | | Ember | 6 | bh |
| 20 | | Benang | 1 | Ls |

Kami berharap penawaran tertulis Saudara dan surat
pernyataan kebenaran usaha (form terlampir) dan sudah dapat
kami terima di TPK Desa Jatilor dengan alamat Kantor Desa
Jatilor Jl. Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor paling lambat
hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.

Demikian surat penawaran ini kami buat, atas partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TPK DESA JATILOR

Ketua,

TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)
DESA JATI KEC. GODONG
KAB. BOGAN

TOTO HARTOYO, SP

HJM Hapsa Jaya Mulyo

Menyediakan : Hasil Bumi, Saprotan, Bahan Bangunan

Desa Jatilor RT.01 RW.02 Kecamatan Godong Grobogan

Phone: 081 5758 000 58

Jatilor, 12 Januari 2021

Nomor : 03/I/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Penawaran

Kepada :
Yth. TPK Kegiatan Pembangunan
Gedung TK Desa Jatilor
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan/kegiatan pembangunan Gedung TK Desa Jatilor maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa dengan harga sebagai berikut :

| No | Nama Barang/Jasa | Spesifikasi | Vol | Sat | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----|------------------|-------------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 | 142.000,00 | 2.698.000,00 |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 | 350.000,00 | 10.850.000,00 |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 | 364.000,00 | 4.732.000,00 |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak | 52.000,00 | 7.176.000,00 |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 | 700.000,00 | 7.700.000,00 |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | 120.000,00 | 1.320.000,00 |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg | 10.100,00 | 12.665.400,00 |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg | 23.500,00 | 611.000,00 |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr | 10.000,00 | 400.000,00 |
| 10 | | Paku | 38 | Kg | 23.000,00 | 874.000,00 |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 | 70.000,00 | 5.250.000,00 |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m | 12.000,00 | 90.000,00 |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 | 155.000,00 | 11.625.000,00 |
| 14 | | Bambu | 8 | btg | 25.000,00 | 200.000,00 |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 16 | | Cethok | 1 | bh | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 18 | | Bodem | 1 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | | Ember | 6 | bh | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 20 | | Benang | 1 | Ls | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | Jumlah | | | | | 66.611.000,00 |

Demikian surat penawaran ini kami buat, disertai dengan surat pernyataan kebenaran usaha terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UD. HAPSA JAYA MULYO,



SRI PUJIYATI

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI PUJIYATI

Tempat/Tgl Lahir : Grobogan,

Alamat : Dusun Jatilor RT 01 RW 02 Desa Jatilor
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Adalah benar-benar pemilik toko/UD. HAPSA JAYA MULYO penyedia barang/jasa pada
Jatilor yaitu :

Nama Toko/UD : HAPSA JAYA MULYO

Alamat : Dusun Jatilor RT 01 RW 02 Desa Jatilor
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Nomor Telephone :

NPWP :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



PENILAIAN SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN/KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA JATILOR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu kami TPK Desa Jatilor telah melakukan penilaian spesifikasi teknis untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Gedung TK Desa Jatilor dengan hasil sebagai berikut :


Nama Penyedia : UD. HAPSA JAYA MULYO
Alamat : Dusun Jatilor RT 01 RW 02 Desa Jatilor
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

| No | Nama Barang/Jasa | Spesifikasi | Volume | Satuan | Sesuai/Tidak Sesuai |
|------------|------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|
| 1 | Bahan | Batu Belah | 19 | M3 | Sesuai |
| 2 | | Pasir | 31 | M3 | Sesuai |
| 3 | | Split 2/3 | 13 | m3 | Sesuai |
| 4 | | Semen (PC) | 138 | Zak | Sesuai |
| 5 | | Bata Ringan | 11 | m3 | Sesuai |
| 6 | | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | Sesuai |
| 7 | | Besi Beton | 1.254 | Kg | Sesuai |
| 8 | | kawat Bendrat | 26 | Kg | Sesuai |
| 9 | | Papan Begisting | 40 | Lbr | Sesuai |
| 10 | | Paku | 38 | Kg | Sesuai |
| 11 | | Genteng Metalroof | 75 | m2 | Sesuai |
| 12 | | Nok Genteng Metal | 8 | m | Sesuai |
| 13 | | Rangka baja ringan | 75 | m2 | Sesuai |
| 14 | | Bambu | 8 | btg | Sesuai |
| 15 | Alat | Cangkul | 2 | bh | Sesuai |
| 16 | | Cethok | 1 | bh | Sesuai |
| 17 | | Ekrak | 4 | bh | Sesuai |
| 18 | | Bodem | 1 | bh | Sesuai |
| 19 | | Ember | 6 | bh | Sesuai |
| 20 | | Benang | 1 | Ls | Sesuai |
| KETERANGAN | | | | | Sesuai |

Demikian penilaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. TPK DESA JATILOR

Ketua,



TOTO HARTOYO, SP

BERITA ACARA NEGOSIASI

PEKERJAAN/KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA JATILOR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu kami TPK Desa Jatilor telah melakukan negosiasi dengan perincian sebagai berikut :

RINCIAN HARGA PENAWARAN


NAMA TOKO/PEMASOK : UD. HAPSA JAYA MULYO

| No | Nama Barang/Jasa | Volume | Satuan | Harga Total Penawaran | Total Harga Negosiasi | Ket |
|-------------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 1 | Batu Belah | 19 | M3 | 2.698.000,00 | 2.698.000,00 | |
| 2 | Pasir | 31 | M3 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | |
| 3 | Split 2/3 | 13 | m3 | 4.732.000,00 | 4.732.000,00 | |
| 4 | Semen (PC) | 138 | Zak | 7.176.000,00 | 7.176.000,00 | |
| 5 | Bata Ringan | 11 | m3 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | |
| 6 | Mortar Perekat (MU 400) | 11 | Zak | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |
| 7 | Besi Beton | 1.254 | Kg | 12.665.400,00 | 12.665.400,00 | |
| 8 | kawat Bendrat | 26 | Kg | 611.000,00 | 611.000,00 | |
| 9 | Papan Begisting | 40 | Lbr | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 10 | Paku | 38 | Kg | 874.000,00 | 874.000,00 | |
| 11 | Genteng Metalroof | 75 | m2 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | |
| 12 | Nok Genteng Metal | 8 | m | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 13 | Rangka baja ringan | 75 | m2 | 11.625.000,00 | 11.625.000,00 | |
| 14 | Bambu | 8 | btg | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 15 | Cangkul | 2 | bh | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 16 | Cethok | 1 | bh | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17 | Ekrak | 4 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 18 | Bodem | 1 | bh | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 19 | Ember | 6 | bh | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 20 | Bereng | 1 | kg | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| Harga Total | | | | 66.611.000,00 | 66.611.000,00 | |
| Harga Total Kesepakatan | | | | | 66.611.000,00 | |
| Terbilang | | Tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah | | | | |

Demikian berita acara Negosiasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR**

1. Ketua (TOTO HARTOYO, SP)
2. Sekretaris (WAHYUDI)
3. Anggota (NASIRI, SP)



Toko/Pemasok
UD. HAPSA JAYA MULYO



BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA
PEKERJAAN/KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA JATILOR

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu kami TPK Desa Jatilor telah melakukan rapat penentuan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Nama Penyedia | Total harga (Rp) | PERSYARATAN | | | Keterangan |
|-----|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Administrasi dan Kualifikasi | Spesifikasi dan Ketersediaan barang | Cara pengiriman dan cara pembavaran | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | UD ILHAM JAYA | 66.610.000 | Ms | Ms | Ms | Terpilih |
| 2. | UD HAPSA JAYA MULYO | 66.611.000 | Ms | Ms | Ms | Cadangan |

Keterangan :

Ms = Memenuhi syarat

TMs = Tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR**

1. Ketua (TOTO HARTOYO, SP)
2. Sekretaris (WAHYUDI)
3. Anggota (NASIRI, SP)

1. 
2. 
3. 

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATILOR
KAWASAN

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 03/SPK-JT/2021

Pada hari ini selasa Tanggal dua belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Jatilor, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : PUJI HANDAYANININGSIH
Jabatan : Pj. Kasi Kesejahteraan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
Alamat : Jalan Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : ALI MAHMUDI
Jabatan : Pemilik UD. ILHAM JAYA
Alamat : Dusun Mulungan RT 03 RW 03 Desa Jatilor Kecamatan Godong
selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 66.610.000,- (Enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 19 (sembilan belas) hari kerja mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Januari 2021

Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 8
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda sebesar 100 % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. 66.610.000,- (Enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk di pertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMILIK

UD. ILMU JAYA



ALI MAHMUDI

Jatilor, 12 Januari 2021
Pj.KASI KESEJAHTERAAN
DESA JATILOR

PUJI HANDAYANINGSIH